

CONCURSO PÚBLICO INTERNACIONAL

Nº SAG-UAP-PDABR-BCIE-2101-CPI-1-02-2019

Supervisión del Diseño y Construcción de Sistemas de Pequeño Riego por Lotes

Proyecto de Desarrollo Agrícola Bajo Riego (PDABR).

Enmienda No. 1

Basados en lo establecido en el Documento Base de Concurso, Sección II. Instrucciones a los oferentes, numeral 10. Modificación del documento de Licitación se emite la presente Enmienda No. 1, misma que será publicada en Honducompras, en la página web de la Secretaría de Agricultura y Ganadería; y enviada vía correo electrónico a los potenciales oferentes registrados en el correo electrónico supervisorppr.2019@gmail.com; a los posibles oferentes se les informa de las modificaciones realizadas al Documento Base de Concurso Público Internacional:

MODIFICACIÓN 1

En la Sección VI. Términos de Referencia, Apartado 13.1.4 Forma de Pago, página 74 y 75 de las especificaciones técnicas; que actualmente dice:

13.1.4 Forma de Pago

Los pagos serán en relación con el avance de obra del contratista deduciendo 1.5% para los lotes N°1 y 1.20% para el Lote N°2, quedando una retención del 12% pagadero contra el informe final del proyecto, según se muestra en los siguientes cuadros:

El cual se modifica debiendo leerse y entenderse de la siguiente manera:

13.1.4 Forma de Pago

Los pagos serán en relación con el avance de obra del contratista deduciendo 1.2% para el lote N°1 y 1.00% para el Lote N°2, quedando una retención del 12% pagadero contra el informe final del proyecto, según se muestra en los siguientes cuadros:

MODIFICACIÓN 2

En la Sección VI. Términos de Referencia, Apartado 13.1.4 Forma de Pago, página 76 de las especificaciones técnicas; Tabla N°2 para el lote N°2, que actualmente dice:

UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS

LOTE N°2

LOTE #2					
Ruta #3: COMAYAGUA (Lamaní)					
		Monto Construcción		\$ 1,608,609.02	
		Monto Supervisor		\$ 56,914.16	
AVANCE CONTRATISTA		AVANCE SUPERVISOR			
	% Avance	Pago Total \$	% Avance	Pago Total \$	Observaciones
Mes 1	4.00%	\$ 64,344.36	0.00%	\$ -	
Mes 2	4.00%	\$ 64,344.36	6.00%	\$ 3,414.85	Aprobacion de Diseño
Mes 3	3.00%	\$ 48,258.27	2.00%	\$ 1,138.28	Avance de obra
Mes 4	12.00%	\$ 193,033.08	11.00%	\$ 6,260.56	Avance de obra
Mes 5	25.00%	\$ 402,152.26	24.00%	\$ 13,659.40	Avance de obra
Mes 6	5.00%	\$ 80,430.45	4.00%	\$ 2,276.57	Avance de obra
Mes 7	8.00%	\$ 128,688.72	7.00%	\$ 3,983.99	Avance de obra
Mes 8	9.00%	\$ 144,774.81	8.00%	\$ 4,553.13	Avance de obra
Mes 9	8.50%	\$ 136,731.77	7.50%	\$ 4,268.56	Avance de obra
Mes 10	8.00%	\$ 128,688.72	7.00%	\$ 3,983.99	Avance de obra
Mes 11	7.00%	\$ 112,602.63	6.00%	\$ 3,414.85	Avance de obra
Mes 12	6.50%	\$ 104,559.59	5.50%	\$ 3,130.28	Avance de obra
Mes 13			12.00%	\$ 6,829.70	Informe Final
	100.00%	\$1,608,609.02	100.00%	\$ 56,914.16	

El cual se modifica debiendo leerse y entenderse de la siguiente manera:

LOTE N°2

LOTE #2					
Ruta #3: COMAYAGUA (Lamaní)					
		Monto Construcción		\$ 1,608,609.02	
		Monto Supervisor		\$ 56,914.16	
AVANCE CONTRATISTA		AVANCE SUPERVISOR			
	% Avance	Pago Total \$	% Avance	Pago Total \$	Observaciones
Mes 1	4.00%	\$ 64,344.36	3.00%	\$ 1,707.42	Primer lote de Diseño
Mes 2	4.00%	\$ 64,344.36	3.00%	\$ 1,707.42	Segundo lote de Diseño
Mes 3	3.00%	\$ 48,258.27	2.00%	\$ 1,138.28	Avance de obra
Mes 4	12.00%	\$ 193,033.08	11.00%	\$ 6,260.56	Avance de obra
Mes 5	25.00%	\$ 402,152.26	24.00%	\$ 13,659.40	Avance de obra
Mes 6	5.00%	\$ 80,430.45	4.00%	\$ 2,276.57	Avance de obra
Mes 7	8.00%	\$ 128,688.72	7.00%	\$ 3,983.99	Avance de obra
Mes 8	9.00%	\$ 144,774.81	8.00%	\$ 4,553.13	Avance de obra
Mes 9	8.50%	\$ 136,731.77	7.50%	\$ 4,268.56	Avance de obra
Mes 10	8.00%	\$ 128,688.72	7.00%	\$ 3,983.99	Avance de obra
Mes 11	7.00%	\$ 112,602.63	6.00%	\$ 3,414.85	Avance de obra
Mes 12	6.50%	\$ 104,559.59	5.50%	\$ 3,130.28	Avance de obra
Mes 13			12.00%	\$ 6,829.70	Informe Final
	100.00%	\$1,608,609.02	100.00%	\$ 56,914.15	

