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Licitación Público Internacional  
SAG-UAP-PDABR-BCIE-2101-LPI-1-03-2016 

Diseño y Construcción del Sistema de Riego del valle de Sulaco, Yoro. 
Proyecto de Desarrollo Agrícola Bajo Riego (PDABR). 

 

Aclaración No. 1 
 
Respondemos a las consultas siguientes: 
 

No. SOLICITUDES DE ACLARACIÓN Respuesta a Consulta 

1 Por medio de la presente y en referencia la proceso 
de licitación Pública Internacional No SAG-UAP-
PDABR-BCIE-2101-LPI-1-03-2016 Diseño y 
Construcción del Sistema de Riego del valle de 
Sulaco, Yoro.  Dada la magnitud del trabajo a 
desarrollar para la preparación de la oferta 
solicitamos muy respetuosamente considerar una 
ampliación de tiempo de un mes a la fecha de 
presentación de la propuesta prevista para el 25 de 
octubre del año en curso. 

 

 
Respondida mediante enmienda #1 Ampliación 
de Plazo, el plazo para la presentación y 
recepción de propuestas es el miércoles 16 de 
Noviembre 2016. 

2 En la página 32 de los pliegos de condiciones, 
establece “experiencia especifica mínima de diez 
(10) años. Donde se evaluaran por lo menos la 
construcción de seis (6) proyectos de sistemas de 
riego y saneamiento básico, alcantariado pluvial, 
sistemas de agua potable y residual y aguas 
subterráneas. Cada uno igual o similar en monto 
y en tiempo al objeto de esta licitación (se 
considera similar un proyecto del 25% o más del 
monto y tiempo estimados para la licitación). 
Actualmente a nivel nacional, los proyectos 
ejecutados de tal magnitud y de estas 
características son muy pocos, por tal razón es 
de hacer notar que difícilmente existan 
empresas nacionales que cumplan con 
requisitos tan específicos. Consideramos que en 
Honduras existen empresas que cumplen con 
los estándares de calidad, solidez financiera y 
responsabilidad con sus clientes que pueden 
garantizar la ejecución de este proyecto. Y por 

El Contratante considera que la empresa 
que sea favorecida con la adjudicación del 
contrato debe contar con la experiencia 
solicitada en los documentos de licitación. 
Por lo tanto, se mantienen las condiciones 
indicadas en el documento de Licitación 
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esta razón hacemos la solicitud muy 
respetuosamente para que se considere 
disminuir a tres (3) la cantidad de proyectos 
similares y un monto de los proyectos por un 
valor de un 10% o 15% del monto de la oferta, 
ya que las condiciones actuales en pliegos 
registren el espectro de posibles oferentes que 
perfectamente podrían ejecutar dicho proyecto 

3  Particularmente nos interesa el proyecto de 
Maralito, por lo que quisiera hacer las siguientes 
consultas: 
¿Es posible concertar una visita al lugar con del 
proyecto con algún personero de riego de UPA? 
¿Es posible obtener copia digital de la información 
de las áreas de riego que nos han hecho llegar en 
archivo PDF? 
 
 
 
 
 
 

 
Puede coordinarse una visita con el responsable 
de la Unidad Técnica Local de Yoro, ingeniero 
Salvador Torres, solicitar cita al teléfono 
publicado en las bases de licitación.   

4 Solicitamos muy respetuosamente una 
ampliación de tiempo para presentación de 
ofertas y de consultas de por lo menos 20 días, 
esto debido a que muchos equipos y materiales 
son cotizados en el extranjero y nuestros 
proveedores han requerido de más tiempo 
(debido a los feriados de octubre) para poder 
darnos una oferta de entera satisfacción que se 
ajuste a las exigencias y especificaciones que 
requiere tan importante proyecto. 
 

 
Respondida mediante enmienda #1 Ampliación 
de Plazo, el plazo para la presentación y 
recepción de propuestas es el miércoles 16 de 
Noviembre 2016. 

FECHA: 1 de Noviembre de 2016 
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