


ENMIENDA No.1	 <p style="text-align: center;">Unidad Administradora de Proyectos</p> <p style="text-align: center;">PROYECTO DE COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CORREDOR FRONTERIZO SUR OCCIDENTE PROLENCA CONVENIO DE PRÉSTAMO I-899-HN</p>
Para: Oferentes Interesados SDP No. SAG-UAP-PROLENCA-FIDA-2020 No.1 No. de Páginas:	
Fecha: 23 de marzo de 2020	
Remite: Unidad Administradora de Proyecto	
<p>La Unidad Administradora de Proyectos, comunica a los Oferentes interesados en el Proceso SDP.No. SAG-UAP-PROLENCA-FIDA-2020 No.1: “Formulación de 65 Planes de Inversión (Proceso por Lotes)”, que, de acuerdo al Pedido de Propuesta en la <i>Sección 2. Instrucciones para los Consultores, Cláusula 3. Aclaración y Enmiendas a los documentos del SDP</i>, se emite la siguiente Enmienda y deberá ser considerada para la preparación de sus ofertas:</p>	
<p>1. Se modifican los Numerales 2.1., 3.1, 5.5., 7.1 y 8.4 de la Sección Instrucciones al Consultor. Carta de Invitación, del documento base, los que deberán leerse de la manera siguiente:</p> <p>2.1 Las propuestas deberán permanecer válidas durante 90 días después de la fecha de presentación, es decir, hasta el: 07 de septiembre de 2020.</p> <p>3.1 Pueden pedirse aclaraciones a más tardar 32 días calendario antes de la fecha de presentación de las propuestas es decir el: 08 de mayo de 2020. El contratante deberá responder a las aclaraciones presentadas a más tardar 17 días antes de la fecha de presentación de las propuestas es decir el: 23 de mayo de 2020.</p> <p>5.5 La dirección para presentar la propuesta es: Boulevard Miraflores, Avenida la FAO, contiguo a INJUPEMP, Edificio principal de la Secretaría de Agricultura y Ganadería, segundo piso, oficina de la Unidad Administradora de Proyectos (UAP). Las propuestas deberán presentarse a más tardar en la siguiente fecha y hora: 09 de junio de 2020, a más tardar a las 10:00 a.m. hora oficial de Honduras, en las oficinas de la Unidad Administradora de Proyectos (UAP).</p> <p>7.1 Se prevé que la fecha y dirección para las negociaciones del contrato sea: 14 de julio de 2020</p> <p>8.4 Se prevé que la fecha y lugar para iniciar los servicios de consultoría sean: 04 de agosto de 2020.</p>	