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TERMINOS DE REFERENCIA
PARA SERVICIOS DE AUDITORIA PARA VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS
CONVENIOS Y LA REVISION OPERATIVA DEL PROGRAMA
Y LOS ESTADOS FINANCIEROS 2017

l. INTRODUCCION
Términos de Referencia

AUDITORIA EXTERNA PDABR 2017
|. ANTECEDENTES

El Gobierno de la Republica de Honduras a través de la Secretaria de Agricultura y Ganaderia (SAG)
acordod crear la Unidad Administradora de Proyectos (UAP), mediante acuerdo No. 362-2014, con el
objetivo de administrar los Programas y Proyectos financiados con Recursos Externos que hasta ese
momento estaban siendo administrados por el Programa Nacional de la Naciones Unidas (PNUD).

Uno de los proyectos que han sido desvinculados del PNUD para ser administrado por la UAP/SAG es el
Programa de Desarrollo Agricola Bajo Riego (PDABR) el cual fue suscrito el 26 de febrero de 2013 entre
el Banco Centroamericano de Integracién Econdémica (BCIE) y el Gobierno de la Republica de Honduras
por un monto de US$52,032,454.00

El objetivo de este Programa es el de modificar el deficiente sistema de produccion agricola prevaleciente
en zonas que son aptas para la implementacidn de la agricultura de regadio, con el proposito de mejorar
el ingreso de los agricultores, abastecer de productos de alta calidad a los mercados nacionales y
extranjeros y generar oportunidades de empleo para mano de obra.

El Programa esté integrado por los siguientes componentes:

1. Rehabilitacién, Construccion y Modernizacion de areas de riego.
2. Asistencia Técnica y Comercializacion

3. Organizacion y Desarrollo local

4. Gestién Ambiental

5. Unidad Coordinadora del Programa.

Rehabilitacion, Construccion y Modernizacion de areas de riego
Mediante la Rehabilitacidn, Construccion y Modernizacion de areas de Riego, las familias tendrén acceso

a agua para sus parcelas, con mayor eficiencia y ahorro energético incrementando sus ingresos y
mejorando sus condiciones de vida.
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Mediante la asistencia técnica se fortaleceran las capacidades de las familias para la adopcion de
tecnologias modernas y el incremento de su produccion.

Organizacion y Desarrollo local

Una vez Logrado el fortalecimiento de las capacidades organizacionales de las familias para participacion
activa, la sostenibilidad del sistema, gobernanza del recurso del agua y la organizacién empresarial.
Documento Estandar para Concurso Publico Nacional 37 BCIE

Gestion Ambiental

Lograr una buena gestion ambiental de las familias beneficiarias del programa, por medio del mecanismo
de proteccidn de las zonas de recarga, el acompafiamiento coordinado de acciones con ICF y SERNAYy la
promocion de buenas préacticas agricolas amigables con el ambiente.

Unidad Coordinadora del Programa

Gerenciar la Unidad Coordinadora del Programa para dar cumplimiento a los resultados y metas previstas,
en estrecha coordinacion con PRONAGRI.

Los consultores que son requeridos para la ejecucion operativa del Programa estan contemplados bajo el
componente de la Unidad Coordinadora del Programa, esto incluye los consultores de la Unidad Ejecutora
del Proyecto, los consultores de las Unidades Técnicas Locales (UTL) y consultores de la UAP.

I OBJETIVOS DE LA AUDITORIA

El objetivo general de la auditoria externa es obtener opinion profesional de los auditores independientes con
respecto a la informacion financiera y operacional requerida por el BCIE, la evaluacion del sistema de control
interno y la mejor utilizacion de los recursos del programa de acuerdo con los términos y condiciones que se
estableceran en el contrato de adjudicacion. En el periodo comprendido desde el 01 de enero de 2017 al 31
de diciembre de 2017

Los objetivos especificos son: obtener la opinion de los auditores independientes sobre los siguiente:

1. Que los estados financieros del programa presentan, razonablemente, la situacion financiera del mismo y
si fueron preparados de acuerdo con las Normas Internacionales de Contabilidad (NIC’s) emitidas por la
Comision de Normas Internacionales de Contabilidad (IASC), los requerimientos de auditoria externa del
Banco Centroamericano de Integracion Econdmica expresados en el Anexo 1 de las condiciones y
disposiciones especiales, numeral IV de las obligaciones especiales de hacer inciso numero 4 y estos
términos de referencia;

2. Larazonabilidad de la informacion financiera complementaria;
3. El cumplimiento por el ejecutor y/o prestatario con los términos y condiciones del contrato de préstamo

numero BCIE- 2101, leyes y regulaciones locales aplicables. El auditor debera evaluar el cumplimiento
especifico de las clausulas contractuales de caracter contable-financiero contenidas en el contrato de
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préstamo en mencion; Manual Operativo del Proyecto con sus anexos y Convenios Interinstitucionales (en
lo aplicable).

El cumplimiento a través del examen integrado de los respectivos procesos de adquisiciones y
Contrataciones, apegados a las normas y procedimientos establecidos en el manual operativo del
programa, procesos de seleccion, adjudicacion, contratacion, recepcion y pagos relacionados y
aprobados, adquisicidn de bienes y la contratacion de servicios de consultoria financiados con los recursos
del préstamo BCIE- 2101 y contrapartida de Gobierno, asi como la validez de la documentacion de soporte
de los procesos y la elegibilidad de los gastos presentados en las solicitudes de pagos.

El cumplimiento del Manual Operativo del Programa, y/o de los convenios interinstitucionales, segun fueron
aplicables.

Es también un objetivo especifico obtener un informe de los auditores independientes sobre:

= Laevaluacion del sistema de control interno del organismo ejecutor que incluye el ambiente de control,
asi como los procedimientos y controles operacionales, financieros, contables y administrativos del
ejecutor y co-ejecutores, en lo relacionado con la ejecucidn del proyecto.

= Laevaluacion general del sistema de informacion que el ejecutor ha implementado para el proceso de
pago en beneficio a las organizaciones de productores rurales de acuerdo a lo establecido en el
programa, mediante la utilizacion de los servicios del sistema bancario con base a datos
proporcionados por el Programa y una evaluacion de la Participacion del Programa en el proceso de

pago.

= Que los beneficiarios (organizaciones de productores rurales) previamente establecidos reciban los
beneficios del Programa.

ALCANCE DE LA AUDITORIA

La auditoria se efectuara con base en los requerimientos de auditoria externa del BCIE (Politicas del BCIE
sobre Auditoria de Proyectos y Entidades), expresados en el Anexo 1 de las condiciones y disposiciones
especiales, numeral IV de las obligaciones especiales de hacer inciso nimero 4 (Guias para la preparacion de
Estados de Uso Aplicacion de Fondos e inversion y Requisitos de Auditoria, las Normas Internacionales de
Auditoria (NIAs) emitidas por la Federacion Internacional de Contadores (IFAC), y de acuerdo con lo estipulado
en estos términos de referencia. El informe o la opinion de la auditoria debe abarcar la ejecucion comprendida
desde el 01 de enero de 2017 al 31 de diciembre de 2017, e incluira entre otros:

1.

La evaluacion del sistema de control interno relacionado con el programa, la cual comprende el disefio y
funcionamiento de dicho sistema y debera ser efectuada siguiendo los criterios definidos por el “Committee
on Sponsoring Organizations (COSO)” los que incluyen: (i) el ambiente de control; (i) la valoracion de
riesgos; (iii) los sistemas de contabilidad y de informacion (iv) las actividades de control; y (v) las actividades
de monitoreo.

Esta evaluacion incluira, entre otros, el monitoreo y el seguimiento en los siguientes aspectos: (i) la
capacidad institucional instalada del organismo ejecutor y/o co-ejecutores relacionada con los recursos
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humanos, materiales y del sistema de informacién aplicables; vy (ii) el sistema contable utilizado por el
ejecutor y/o co-ejecutores para el registro de las transacciones financieras.

Examen de las transacciones financieras y registros contables para opinar si la informacion financiera
(estados financieros basicos, informacidn financiera complementaria) del programa se presenta en forma
razonable y si fueron preparados de acuerdo con las NIC's, con los requisitos del BCIE y estos términos
de referencia;

Examen del cumplimiento de clausulas contractuales de caracter contable-financiero, y operativo conforme
alas normas, politicas, regulaciones institucionales aplicables en el convenio BCIE-2101, manual operativo
del programa, de crédito y/o convenios inter-institucionales;

Exameny aplicacion de las operaciones financieras en campo, que hayan sido aplicables conforme
al plan operativo, manual de operaciones y dirigido a los beneficiarios adecuadamente, de acuerdo
a la documentacion soporte.

Examen por muestreo estadistico que le permita a los auditores obtener una seguridad razonable de la
documentacion de soporte relacionada con los procesos de adquisicion de bienes y servicios de
consultoria en forma integrada con las respectivas solicitudes de desembolso presentadas al BCIE.

Para verificar la adecuada aplicacion de los procedimientos de adquisiciones y desembolsos
establecidos en el contrato y la elegibilidad de los gastos, se debera verificar que la documentacion
de soporte: (i) esta adecuadamente sustentada con comprobantes fidedignos y mantenidos en los
archivos del ejecutor / co-ejecutor y/o prestatario; (ii) fue debidamente autorizada; (iii) corresponde
a gastos elegibles de acuerdo a los términos del contrato de préstamo; y (iv) fue contabilizada
correctamente, (v) Que Cumple con los procedimientos establecidos en la politica para la
obtencion de bienes, obras, servicios y consultorias y sus normas de aplicacion del BCIE, (vi) Que
Cumple con lo establecido en la carta complementaria nimero 1 Procedimientos para el
desembolso de los recursos del préstamo a través del fondo rotatorio.

Examen de la Visitas de campo, para verificar la razonabilidad de las organizaciones de productores
rurales del PDABR, fueron debidamente seleccionados de acuerdo a los requisitos de elegibilidad
previamente establecidos por el Programa en el manual operativo, y si estos recibieron los beneficios,
considerando el cumplimiento de las condiciones establecidas para el mismo.

Examen de la documentacion soporte que respalda cada uno de los pagos a través del SIAFI, informes de
liquidacion de pago de transferencias, recibos de pago, devolucién de fondos no utilizados etc. a través
del muestreo, segun la formula estadisticamente valida y confiable la cual deberé ser satisfactoria para el
ejecutor y el BCIE. Dicha formula estadistica debe explicarse y detallarse adecuadamente como parte de
la metodologia a desarrollar por la firma.

Examen sobre la aplicacion de los procedimientos para registro, control y mantenimiento de bienes
adquiridos con los recursos del proyecto.
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Examen de la situacion del anticipo o fondo rotatorio de la Unidad Coordinadora del Programa (UCP),
incluyendo la conciliacion de cuentas bancarias, asi como el correcto y adecuado manejo de la cuenta
especial en bancos, como de las libretas operativas, asignadas al Proyecto.

Examen de la documentacion soporte que respalda la entrega de insumos, materiales, herramientas y
equipo a las organizaciones de productores rurales, y verificar el inventario de los mismos.

Informe sobre el cumplimiento de las observaciones y planes de accion remitidos y realizados por el BCIE
(i) el informe de auditoria externa de afio anterior (ii) resultado de las visitas contables financieras (del afio
anterior y el afio en que se realiza la auditoria); y (iii) observaciones efectuadas a los informes semestrales
(del afio anterior y del afio en que se realiza la auditoria).

Examen por muestreo estadistico, que le permita a firma auditora obtener una seguridad razonable en
base a formula estadistica valida y confiable satisfactoria para el ejecutor y el BCIE, de la documentacion
de soporte relacionada con los procesos de adquisicion de bienes, servicios conexos y servicios de
consultoria en forma integrada con las respectivas solicitudes de desembolso presentadas, con cargo a
los fondos de contrapartida.

Para verificar la adecuada aplicacién de los procedimientos de adquisiciones y desembolsos establecidos
en el contrato y la elegibilidad de los gastos de contrapartida, se debera verificar que la documentacién de
soporte: (i) esta adecuadamente sustentada con comprobantes fidedignos y mantenidos en los archivos
del ejecutor (ii) fue debidamente autorizada; (iii) corresponde a gastos elegibles de acuerdo a los términos
del contrato de préstamo; y (iv) fue contabilizada correctamente.

El Auditor Revisara y reportara entre otros:

= Laincorrecta aplicacidn o desvio de recursos (intencional 0 no intencional), detectada en su examen,
discriminando los montos pagados por gastos no elegibles al proyecto e indicando el numero de
comprobante de pago, importe y concepto; y

= El estado de implementacidn de las recomendaciones relacionadas con hallazgos reportados del
periodo anterior.

REFERENCIAS

Como parte integrante del proceso de planeacion el auditor debe disponer y conocer los documentos
basicos relacionados con la operacion: (i) el informe de proyecto y anexos del manual operativo; (ii) el
contrato de préstamo y Convenio Especifico incluyendo sus anexos; (iii) las normas y procedimientos a
ser observados para la contratacion y/o adquisiciones de bienes y servicios conexos y servicios de
consultoria financiados con recursos del BCIE o por recursos de contrapartida local; (iv) la politica y
requerimientos para auditoria externa de los proyectos financiados por el BCIE, expresados en el Anexo
1 de las condiciones y disposiciones especiales, numeral IV de las obligaciones especiales de hacer inciso
numero 4; (v) Manual Operativo del Proyecto y/o de acuerdos interinstitucionales.
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2. Con el objeto de facilitar eventuales aclaraciones que sean solicitadas por el BCIE y/o de la realizacion de
las visitas de inspeccion, el auditor debe asegurarse que: (i) las opiniones, observaciones y
recomendaciones incluidas en el informe de auditoria estan sustentadas por suficiente, relevante y
competente evidencia en los papeles de trabajo; (ii) existe una adecuada referenciacion entre el informe y
los correspondientes papeles de trabajo; (iii) la documentacion correspondiente se encuentra debidamente
archivada; y (iv) prepard y dejo evidencia suficiente y competente sobre el analisis de riesgos requerido
por las NIAs para la planificacion y ejecucion de sus pruebas.

3. Previamente a la emisién de su informe, el Auditor debe obtener una carta de representacion de
acuerdo con la Seccion 580 de las NIAs, firmada por la autoridad competente del ejecutor. La carta
debe incluir entre otros aspectos relevantes, una representacion de la gerencia sobre los temas de control
interno, cumplimiento con clausulas contractuales de caracter contable-financiero, y la no-existencia de
irregularidades y fraude.

V. OTROS ASPECTOS

El auditor se compromete a poner a disposicion y permitir el examen por parte del personal del BCIE de los
papeles de trabajo, pruebas documentales y otros documentos relacionados con los trabajos de auditoria
objeto de estos términos de referencia.

El representante del BCIE puede contactar directamente a los auditores para solicitar informacion adicional
relacionada con cualquier aspecto de la auditoria o de los estados financieros del proyecto. Los auditores
deben satisfacer tales solicitudes prontamente.

VL. PRODUCTOS ESPERADOS

A continuacion, se indican los productos esperados como resultado de la auditoria comprendida desde el 01
de enero de 2017 al 31 de diciembre de 2017, los cuales deben ser elaborados de acuerdo con las NIAs (o de
acuerdo con las normas del INTOSAI cuando el auditor es un 6rgano oficial de fiscalizacion) y con los
requerimientos de auditoria externa del BCIE expresados en el Anexo 1 de las condiciones y disposiciones
especiales, numeral IV de las obligaciones especiales de hacer inciso nimero 4 y estos términos de referencia.

Los auditores deberan reportar tanto las evidencias de incumplimiento de caracter material, asi como la posible
existencia de actos ilegales, irregularidades y/o indicios de presunto fraude. Deben dejar establecidos con
precision la naturaleza y alcance del examen, el grado de responsabilidad que el auditor asume, asi como su
opinion sobre los estados financieros en su conjunto. Cuando el auditor emite su opinién con salvedad, adversa
0 se abstiene de opinar, debe establecer de manera clara e informativa las razones para ello.

En caso de indicios de presunto fraude o error, el auditor deberia seguir la NIA Seccién 240 y 240A. El auditor
revelara los hechos identificados en el informe de auditoria, o alternativamente debera preparar y entregar por
separado un informe confidencial a la maxima autoridad del ejecutor y/o prestatario y al Representante del
BCIE en el pais.

A. Auditorias del Programa.
Los informes requeridos seran los siguientes productos:
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Dictamen de los Estados Financieros: Balance General, Estado de Resultados, (Estado de uso y
aplicacién de Fondos e Inversiones) del Programa al 31 de diciembre de 2017. Los estados
financieros del programa seran presentados en forma comparativa con el ejercicio anterior (en lo
aplicable), y expresados en dolares estadounidenses.

El Dictamen incluira, ademas:

Una opinién sobre la documentacién soporte que respalda todos los pagos del SIAFI de la cuenta
principal (Cuenta Especial y Libretas Operativas) de la Tesoreria General de la Republica a las
cuentas de los Beneficiarios. informes de liquidacion de pago de transferencias, recibos de pago,
devolucién de fondos no utilizados etc. Tanto de las que se encuentran en las oficinas del Programa
(Cuenta Especial a Libretas Operativas y, a beneficiarios) como en las instituciones bancarias que
prestan los servicios de ventanilla de pago.

El cumplimiento de los pagos: ElI Cumplimiento de las Clausulas Contractuales. Se debe
determinar el estado de cumplimiento dado por el ejecutor a las clausulas contractuales de caracter
contable financiero incluidas en el contrato de préstamo, la opinidn de los auditores externos debe
emitirse de forma especifica, clausula por clausula. Asimismo, debera presentar especial atencion al
cumplimiento de lo dispuesto en el reglamento operativo y los acuerdos interinstitucionales.

Informe de los auditores independientes sobre el examen integrado y su opinion de los procesos
de adquisiciones y de las solicitudes de desembolsos presentadas al Banco, sobre el adecuado
proceso de seguimiento y monitoreo de las operaciones en campo, informes de seguimiento,
informes u observaciones. Opinidn sobre la adecuacion de los procesos de adquisiciones de bienes,
contratacion de obras y servicios de consultoria, con base en lo establecido en el contrato y en las
leyes y regulaciones locales aplicables. También, el examen de los procesos debera hacerse en
forma integrada con el examen de la respectiva documentacion de soporte de los gastos
relacionados con las solicitudes de desembolsos presentadas al BCIE, asi como de su elegibilidad
para ser financiados con los recursos del programa.

Opinién de los auditores sobre los gastos de los fondos del préstamo. que la documentacién de
soporte relacionada con los procesos de adquisicion de bienes y servicios de consultoria en forma
integrada con las respectivas solicitudes de desembolso presentadas al BCIE. Para verificar la
adecuada aplicacion de los procedimientos de adquisiciones y desembolsos establecidos en el
contrato y la elegibilidad de los gastos, se debera verificar que la documentacién de soporte: (i) esta
adecuadamente sustentada con comprobantes fidedignos y mantenidos en los archivos del
ejecutor/co-gjecutor; (i) fue debidamente autorizada; (iii) corresponde a gastos elegibles de acuerdo
a los términos del contrato de préstamo; y (iv) fue contabilizada correctamente.

Opinién de la auditoria de procesos sobre el Sistema de Administracion Financiera Integrada
(SIAFI) implementado por el Agente Pagador para todos los pagos que se realicen dentro del
Programa. Opinién sobre el cumplimiento de: (i) Observaciones y/o comentarios al informe de
ejecucion fisica y financiero semestral, y (i) Planes de accién y/o observaciones/recomendaciones
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de visitas contables/financieras, entre otros. Opinion sobre el sistema de control interno relacionado
con el programa. El auditor en este informe debera suministrar informacion relacionada con la
evaluacion del sistema de control interno del programa, con base en los elementos y su
funcionamiento durante el periodo bajo examen. El Informe identificara y concluira sobre cada uno
de los componentes que describe el Informe COSO, detallando tanto las fortalezas como los
hallazgos reportables (debilidades materiales), y categorizandolos en cada caso, de acuerdo con el
peso relativo de los riesgos inherentes. Dichos hallazgos serén presentados de acuerdo con las
siguientes pautas: (i) criterio: lo que deberia ser; (ii) condicién: situacion encontrada; (iii) causa: lo
que provoco la desviacion del criterio; (iv) efecto: riesgo involucrado; (v) recomendacion, en caso de
que, fuera aplicable; (vi) puntos de vista de la gerencia del ejecutor y/o prestatario; y (vii) informe
sobre blindaje politico.

7. Sobre las Situaciones encontradas durante visitas fisicas a programas o sub-programas. Las
Condiciones materiales reportables identificadas como resultado de las visitas de inspeccién fisica
realizadas por el auditor y relacionadas con la ejecucion de las obras y/o las adquisiciones de bienes
y servicios financiados con los recursos del proyecto. El informe también incluird, cuando sea
aplicable, el seguimiento de las recomendaciones de auditorias anteriores y los puntos de vista del
ejecutor.

Situaciones encontradas durante visitas fisicas a programas o sub-programas. Condiciones
materiales reportables identificadas como resultado de las visitas de inspeccién fisica realizadas por
el auditor y relacionadas con la ejecucion de las obras y/o las adquisiciones de bienes y servicios
financiados con los recursos del proyecto.

Los auditores deberan entregar los informes y opiniones contenidos en el literal A, con los alcances
establecidos en los mismos, y que tendré los siguientes:

= Resumen ejecutivo

= Dictamen de los Estados de Origen, Uso, Aplicacién de Fondos e Inversion, Reporte Financieros Bésicos
del Proyecto. Informe sobre la Informacion Financiera Complementaria. Opinidn sobre el Cumplimiento
de las Clausulas Contractuales.

= |nforme de los auditores independientes sobre el examen integrado de los procesos de adquisiciones y de
las solicitudes de desembolsos presentadas al BCIE.

= Dictamen de los auditores independientes sobre el examen integrado de los procesos de seguimiento y
monitoreo de campo sobre las operaciones realizadas que presenta al BCIE.

= Opinidn sobre el sistema de control interno implementado por la UAP y la UCP/SAG. Opinién de los
auditores sobre los gastos con fondos de contrapartida.

= Opinion sobre el cumplimiento de: (i) Observaciones y/o comentarios a la ejecucion del Fondo de Anticipo
efectuado, y/o observaciones/recomendaciones de visitas contables/financieras, entre otros.

= Cuadro de comprobaciones y desembolsos efectuados en el periodo examinado (se deberan listar las
solicitudes indicando los montos tanto para el financiamiento BCIE-2101-HN, asi como para el aporte
local).
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TIEMPO DE EJECUCION DE LA AUDITORIA

El auditor emitira el borrador del informe a mas tardar treinta (30) dias calendario después de la fecha que
se establezca en la orden de inicio, previa revision de la administracién, el informe final debera estar a mas
tardar quince dias después, para la UAP. Estas fechas son importantes para poder cumplir con los términos
de los Convenios y poder enviar a los Organismos Financiadores el informe final quince dias después de
recibido el informe final aprobado por la UAP.

VIl

a)

IX.

FORMA DE PAGO

El 30% del monto total acordado en el contrato, previa aceptacion del Plan de Auditoria, por parte de
la Unidad Ejecutora del Programa; dicho Plan debera ser presentado a mas tardar cinco (5) dias
calendario después de la orden de inicio.

El 70% del monto total acordado en el contrato, por la presentacion del informe final que incluye el
total de operaciones de los ejercicios auditados previa aceptacion por parte del Banco
Centroamericano de Integracién Econdmica (BCIE) el periodo de esta auditoria comprenda del 01 de
enero 2017 al 31 de diciembre 2017.

CONTRATACION DE LA FIRMA AUDITORA:

Se realizara un proceso de contratacion basandose en el menor costo o precio mas bajo que obtenga el
minimo puntaje 80 (pts.) en la aplicacién de la tabla de evaluacion. En su oferta debera incluir la siguiente
documentacion:

1. Firma Auditora

Experiencia General de al menos 3 afios como firma auditora clase “A” o Clase “B”. Experiencia
especifica realizando auditorias de proyectos con financiamiento externo y experiencia de haber
realizado auditorias a uno o varios proyectos de desarrollo rural y/o agropecuario o similares.

2. Curriculum vitae del personal minimo requerido que es el siguiente:

Gerente a cargo de la auditoria Licenciado en Auditoria, Contaduria Publica o Administracion de
Empresas de preferencia con maestria. Experiencia General de al menos 08 afios en auditoria y/o
cargos de control Interno o externo en el sector publico o privado. Experiencia Especifica de al
menos 03 afios en auditoria de proyectos con financiamiento de organismos multilaterales,
bilaterales o donantes.

Supervisor Licenciatura en Contaduria Publica, Economia, Administraciéon de Empresas o carreras
afines de preferencia con Maestria en Administracion, Finanzas, Contaduria o areas afines.
Experiencia General de al menos 05 afios en auditoria y/o cargos de control Interno o externo en
el sector publico o privado. Experiencia Especifica, con al menos 03 afios en auditoria de proyectos
con financiamiento de organismos multilaterales, bilaterales o donantes y experiencia minima de 5
proyectos revisando procesos de adquisiciones financiados con recursos externos

Personal de campo (encargado de equipo) Licenciatura en Contaduria Publica, Economia,
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Administracién de Empresas o carreras afines Experiencia General con al menos 05 afios en
administracion de empresas y/o auditoria en el sector publico o privado. Experiencia Especifica de
al menos 03 afios en auditoria de proyectos con financiamiento de organismos multilaterales,
bilaterales o donantes.

TABLA DE EVALUACION
PUNTAJE
REQUISITO PUNTAJE | MAXIMO
1. Experiencia de la firma auditora 40
1.1 Experiencia General como firma auditora clase “A” o Clase “B”
Mas de 5 afios 20
De 3 a 5 afios 16
Al menos 3 afios 10
1.2 Experiencia especifica realizando auditorias de proyectos
con financiamiento externo.
Més de 5 auditorias 10
De 2 y hasta 5 auditorias 8
Al menos 1 auditoria 5
1.3 Experiencia en haber realizado auditorias a uno o varios
proyectos de desarrollo rural y/o agropecuario o similares.
Més de 5 proyectos 10
De 2 y hasta 5 proyectos 8
Al menos 1 proyecto. 5
2. Personal clave minimo propuesto 60

2.1 Gerente a cargo de la auditoria

2.1.1 Experiencia General en auditorias y/o cargos de control interno
o externo en el sector publico o privado

Mas de 9 afios 10
Mas de 8 y hasta 9 afios 8
Al menos 8 afios 6

2.1.2 Experiencia Especifica en auditorias de proyectos con
financiamiento de organismos multilaterales, bilaterales o donantes.

Mas de 5 afos 10
Mas de 3 y hasta 5 afios 8
Al menos 3 afios 6

2.2 Supervisor

2.2.1 Experiencia General en auditorias y/o cargos de control interno
o externo en el sector publico o privado

Mas de 6 afios 5
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Mas de 5 y hasta 6 afos 3
Al menos 5 afios 1
2.2.2 Experiencia Especifica
Experiencia en auditorias de proyectos con financiamientos de

| organismos multilaterales, bilaterales o donantes.
Mas de 5 afios 10
Mas de 3y hasta 5 afios 8
Al menos 3 afios 6
Experiencia minima de 5 proyectos revisando procesos de
adquisiciones financiados con recursos externos
Mas de 6 proyectos 5
Mas de 4 y hasta 6 proyectos 3
Al menos 4 proyectos 1
2.3 Personal de Campo
Experiencia General con al menos 05 afos en administracion de
empresas y/o auditoria en el sector publico o privado
Mas de 6 afios 10
Mas de 5 y hasta 6 afios 8
Al menos 5 afios 6
Experiencia Especifica de al menos 03 afios en auditoria de proyectos
con financiamiento de organismos multilaterales, bilaterales o
donantes.
Mas de 5 afos 10
Mas de 3 y hasta 5 afios 8
Al menos 3 afios 6

TOTAL

100

Nota: Si la firma auditora y el personal clave propuesto no tiene las calificaciones minimas requeridas, se le

asignara un valor de 0.
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ANEXO A

DE LA OPERACION

. Nombre del Proyecto: Programa de Desarrollo Agricola Bajo Riego PDABR
. NUmero de CREDITO: BCIE-2101-HN.

. Duracion del Proyecto PDABR: Del 26 de febrero de 2013 al 30 de noviembre de 2019

. Plazo de esta Consultoria: 2 meses

. Organismo Ejecutor: Para la ejecucion de las actividades previstas en el Proyecto, se establece
que la ejecucion sera desarrollada por las siguientes instancias:

e La Unidad Coordinadora de Programa de la Secretaria de Agricultura y Ganaderia
(UCP/SAG). Quien ejecutara las actividades técnicas del programa.

e La Unidad Administradora de Proyectos de la secretaria de la Agricultura y Ganaderia
quien ejecutara las actividades fiduciarias del programa.
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